1. **.7قسم التقنية :-**
2. **7.1متطلبات الطلب**
3. رقم الطلب / رقم تلقائي لكل طلب
4. مقدم الطلب / لموظف صاحب المشكلة
5. القسم/ القسم التابع له
6. نوع الطلب/ عطل، صلاحية، جهاز، شبكة، برنامج
7. وصف المشكلة/ شرح المشكلة
8. الأولوية/ عاجل، مرتفع، متوسط، منخفض
9. تاريخ الطلب/ وقت إنشاء الطلب
10. تاريخ المعالجة/ وقت بدء الحل
11. حالة الطلب/ جديد، قيد التنفيذ، مكتمل، متعثر
12. تقييم الخدمة/ تقييم الموظف بعد الحل
13. **KPI :**
14. كم متوسط الوقت الازم لمعالجة الطلب؟ / أكثر الاعطال ؟ / هل توجد طلبات متأخرة ؟ / هل يتم إغلاق الطلب بعد التأكد من المشكلة؟
15. 7.2 إدارة المشاريع

اسم المشروع/ مثال: تطوير نظام ERP

16. وصف المشروع/ الهدف من المشروع
17. مدير المشروع/ لمسؤول عن التنفيذ
18. تاريخ البداية/ تاريخ بدء العمل
19. تاريخ التسليم/ الموعد المعتمد
20. الميزانية/ التكلفة المعتمدة

21. نسبة الإنجاز/ الإنجاز الفعلي
22. المهام/ تقسيم المشروع إلى مهام
23. المعوقات/ المشاكل التي تؤثر على التنفيذ
24. المخاطر/ احتمالية تعطل المشروع
25. المخرجات/ ما الذي سيتم تسليمه؟
26. الاعتماد/ قبول الإدارة للمخرجات
27. اسم المشروع/ مثال: تطوير نظام
28. وصف المشروع/ الهدف من المشروع
29. مدير المشروع/ مسؤول عن التنفيذ
30. تاريخ البداية/ تاريخ بدء العمل

31. تاريخ التسليم/ الموعد المعتمد

32. الميزانية/التكلفة المعتمدة

33. نسبة الإنجاز/الإنجاز الفعلي

34. المهام/تقسيم المشروع إلى مهام

35. المعوقات/ المشاكل التي تؤثر على التنفيذ

36. المخاطر/احتمالية تعطل المشروع

37. المخرجات/ما الذي سيتم تسليمه؟

38. الاعتماد/قبول الإدارة للمخرجات

39. **هل المشروع يسير حسب الجدول الزمني؟KPI:**

40. هل توجد مهام متأخرة؟

41. هل توجد متطلبات لم يتم توفيرها؟

42. هل تم اختبار النظام قبل إطلاقه؟

43. هل تم تسليم المشروع واعتماده؟

44. إدارة الأجهزة و الأصول التقنية 7.3

46. رقم الاصل	45. التفاصيل
48. رقم الاصل	47. رقم تعريفي
50. نوع الجهاز	49. كمبيوتر، لابتوب، طابعة، شاشة
52. الرقم التسلسلي	51. الرقم التسلسلي
54. الموظف المستلم	53. المستخدم الحالي
56. الموقع	55. الفرع أو موقع التشغيل
58. تاريخ الاستلام	57. تاريخ الاستلام
60. الضمان	59. بداية ونهاية الضمان
62. الحالة	61. يعمل، يحتاج صيانة، تالف
64. الصيانة	63. سجل الصيانة السابقة
66. التكلفة	65. تكلفة الاصل

67. 7.4 الموردون والعقود التقنية:-

69. **التفاصيل**	68. **المدخل**
71. الشركة	70. اسم المورد
73. استضافة، تطوير، صيانة	72. الخدمة
75. ممثل الشركة	74. مسؤول التواصل

77. التكلفة	76. قيمة العقد
79. بداية التعاقد	78. تاريخ البداية
81. نهاية التعاقد	80. تاريخ الانتهاء
83. حسب الاتفاق	82. مدة الاستجابة
85. ساري، منتهي، يحتاج تجديد	84. حالة العقد
87. جودة الخدمة والالتزام	86. تقييم المورد

88. KPI للموردين:

89. **لمؤشر**	90. **ماذا يقيس؟**
91. نسبة إغلاق الطلبات	92. كفاءة معالجة الطلبات
93. متوسط وقت حل المشكلة	94. سرعة الاستجابة والمعالجة
95. نسبة الطلبات المتأخرة	96. الالتزام بالمواعيد
97. تكرار الأعطال	98. جودة الحلول
99. نسبة إنجاز المشاريع	100. الالتزام بخطة المشاريع
101. جاهزية الأنظمة	102. استمرارية العمل
103. نسبة إغلاق الثغرات الأمنية	104. متابعة المخاطر الأمنية
105. رضا الموظفين	106. جودة الدعم الفني
107. نسبة صيانة الأجهزة	108. الالتزام بالصيانة الوقائية

109. لوحة التحكم7.5

110. ملخص الأداء والطلبات والأعطال والمشاريع

111. الدعم الفني (طلبات الموظفين والأعطال والصيانة)

112. الأصول والأجهزة(الأجهزة والعهد والضمانات)

113. الأنظمة والمنصات/ لأنظمة الداخلية والتحديثات

114. المشاريع التقنية/ الخطط والمهام والإنجاز والتسليم

115. الشبكات والبنية التحتية/ لفروع والاتصالات والخوادم

116. الأمن والصلاحيات/ لوصول والنسخ الاحتياطي والحوادث

117. الموردون والعقود/ الشركات والتكاليف والعقود

118. التقارير ومؤشرات الأداء/قياس الأداء والتأخير والإنجاز

119. 7.6الشبكات والبنية التحتية

120. خصوصاً أن الجمعية لديها فروع ومواقع تشغيلية وعمل ميداني.

121. تحتاجين متابعة:

122. شبكة الإنترنت في كل فرع.

123. أجهزة الشبكة والراوترات.

124. نقاط الاتصال .Wi-Fi

125. الكاميرات وأنظمة المراقبة إن كانت ضمن مسؤولية التقنية.

126. الخوادم والاستضافة.

127. الأنظمة المرتبطة بالمواقع التشغيلية.

128. الأعطال والانقطاعات.

129. عقود الإنترنت والصيانة.

130. الملاحظات:-

131. ذكر الاشتراكات مع الميزانية على كل جهاز ان وجد