وثيقة متطلبات بناء قسم التسويق ضمن نظام ERP

جمعية عيني لإعادة التدوير التعاونية

1. الهدف من القسم

بناء الوعي بإعادة التدوير وتعزيز العلامة التجارية «عيني»، وزيادة تحميلات التطبيق وطلبات الجمع وعقود الشركات، من خلال تنفيذ أنشطة وحملات تسويقية قابلة للقياس، مع متابعة تكاليف الاستقطاب وقياس العائد من الأنشطة التسويقية.

يهدف النظام إلى تنظيم أعمال قسم التسويق وربطها بالمبيعات والتنمية والمشتريات والمالية، وتوفير لوحة متابعة موحدة للمشاريع والحملات والميزانيات ومؤشرات الأداء.

2. آلية العمل ((Workflow

1. إعداد خطة تسويقية سنوية وتقويم محتوى شهري، واعتمادها من الإدارة العليا.
2. تحديد الشرائح المستهدفة، وتشمل:
    a. الأسر والأفراد.
    b. المجمعات السكنية.
    c. المدارس والجامعات.
    d. المطاعم.
    e. الشركات والمصانع.
3. إعداد وتنفيذ الحملات التسويقية، وتشمل الحملات الرقمية والميدانية والتوعوية في المدارس والأحياء والمناسبات البيئية.
4. تخصيص رابط تتبع أو رمز ترويجي لكل حملة لقياس التحميلات والتسجيلات والطلبات الناتجة عنها.
5. إدارة حسابات التواصل الاجتماعي والرد على التعليقات والاستفسارات بالتنسيق مع قسم خدمة العملاء.
6. متابعة أداء كل حملة، وإعداد تقرير تحليلي خلال 7 أيام من تاريخ انتهائها.
7. اعتماد المواد التسويقية قبل النشر، والتحقق من توافقها مع الهوية البصرية المعتمدة.
8. متابعة الميزانية والمصاريف التسويقية وربطها بالمشاريع والحملات ذات العلاقة.

3. المتطلبات الوظيفية ((Functional Requirements

الأولوية	المتطلب	الرمز
عالية	تتبع مصدر تحميل التطبيق والتسجيل باستخدام UTM أو رمز ترويجي	MKT-01
عالية	إرسال إشعارات ورسائل مستهدفة حسب شريحة العميل	MKT-02
متوسطة	توفير دليل الهوية البصرية ومكتبة للمواد التسويقية المعتمدة	MKT-03

متوسطة	توفير لوحة متابعة لأداء الحملات والميزانية المصروفة	MKT-04
متوسطة	توفير برنامج إحالة داخل التطبيق (ادعُ صديقاً)	MKT-05
منخفضة	توفير أداة لجدولة ونشر المحتوى	MKT-06

4. مؤشرات الأداء الرئيسية ((KPIs

يجب أن يتيح النظام إضافة المؤشرات وتحديد مستهدفاتها من مدير القسم، مع إمكانية تعديلها حسب الخطة التسويقية المعتمدة.

الدورية	المستهدف	طريقة الحساب	المؤشر
شهري	يُحدد حسب الميزانية	تكلفة الحملات ÷ عدد العملاء الجدد الناتجين عنها	تكلفة اكتساب العميل (CAC)
شهري	يُحدد في الخطة السنوية	عدد التحميلات الجديدة من المتاجر	التحميلات الجديدة
شهري	30% فأعلى	عدد المستخدمين الذين نفذوا أول طلب ÷ التحميلات المؤهلة للقياس × 100	التحويل من تحميل إلى أول طلب
شهري	3% فأعلى	إجمالي التفاعلات ÷ المشاهدات × 100	معدل التفاعل
شهري	يُحدد في الخطة السنوية	عدد العملاء المحتملين المحولين إلى قسم المبيعات	العملاء المحتملون من الشركات
شهري	حسب خطة المحتوى	إجمالي المنشورات المنشورة خلال الفترة	عدد المنشورات
شهري	حسب خطة المحتوى	إجمالي الصور المنشورة	عدد الصور المنشورة
شهري	حسب خطة المحتوى	إجمالي الفيديوهات المنشورة	عدد الفيديوهات المنشورة
شهري	حسب خطة المحتوى	إجمالي مقاطع Reels المنشورة	عدد الريلز المنشورة
شهري	يُحدد من مدير القسم	المحتوى المنشور ÷ المحتوى المخطط × 100	نسبة الالتزام بخطة المحتوى

ملاحظة تقنية مهمة: يجب أن يحتوي النظام على خانات مستقلة لتسجيل عدد الصور والفيديوهات والريلز المنشورة لكل منصة، وليس الاكتفاء بعدد المنشورات الإجمالي؛ وذلك لتمكين الإدارة من تحليل العلاقة بين نوع المحتوى وحجم النشر والنتائج المحققة، ومعرفة أي نوع من المحتوى يحقق أفضل أداء.

5. المخرجات والتقارير

يتيح النظام إنشاء التقارير التالية:

- الخطة التسويقية السنوية.
- تقويم المحتوى الشهري.

- تقرير أداء شهري لكل حملة.
- تقرير أداء لكل منصة تسويقية.
- تقرير المصروفات والميزانية.
- تقرير التحميلات والعملاء الجدد والطلبات الناتجة عن الحملات.
- تقرير المحتوى المنشور حسب النوع والمنصة.
- تقرير مقارنة المستهدف بالنتائج الفعلية.
- تقرير العملاء المحتملين المحولين إلى قسم المبيعات.

يجب أن تكون التقارير قابلة للتصفية حسب المشروع، والحملة، والمنصة، والفترة الزمنية، ونوع المحتوى، مع إمكانية تصديرها بصيغتي Excel و.PDF

6. إيرادات القسم والمشاريع

يحتاج قسم التسويق إلى صلاحية الاطلاع على المشاريع المرتبطة به ومتابعة المستندات والعوائد والأنشطة التسويقية الخاصة بها.

المدخلات المطلوبة:

1. عرض جميع المشاريع المسجلة في النظام.
2. رفع تقارير المشاركة في المعارض والمؤتمرات والمناسبات.
3. رفع عقود التعاون والشراكات التسويقية.
4. رفع الفواتير والمستندات المالية ذات العلاقة.
5. رفع الخطة التشغيلية للقسم.
6. متابعة نسبة الالتزام بالخطة التشغيلية.
7. الاطلاع على الإيرادات أو العوائد المرتبطة بالمشاريع، مع ربط البيانات المالية بالقسم المالي، وعدم السماح بتعديل الأرقام المالية المعتمدة من قسم التسويق.

7. زر المشاريع ((Projects Management

يتم إنشاء صفحة رئيسية باسم «المشاريع»، تحتوي على خيارين:

- الدخول إلى مشروع قائم.
- إنشاء مشروع جديد.

7.1 بيانات إنشاء مشروع جديد

الوصف	الحقل
الاسم الرسمي للمشروع	اسم المشروع

رفع صورة الشعار	شعار المشروع
رفع الملف التعريفي للمشروع	الملف التعريفي
رفع الخطة التشغيلية للمشروع	الخطة التشغيلية
تحديد استراتيجية المشروع وأهدافه	الاستراتيجية التسويقية
تحديد المنصات المستخدمة في المشروع	المنصات المفعلة
اسم المستخدم وكلمة المرور أو ربط الحسابات بطريقة آمنة	بيانات الحسابات
رفع عقود المؤثرين والمشاهير والجهات المتعاونة	عقود التعاون
السجل التجاري والتراخيص والمستندات الأخرى ذات العلاقة	المستندات الرسمية
رفع تقارير الأداء والمتابعة	التقارير
مخطط، قيد التنفيذ، متوقف، مكتمل، ملغي	حالة المشروع
تحديد الموظف المسؤول	المسؤول عن المشروع
تحديد مدة المشروع	تاريخ البداية والنهاية

متطلبات إضافية:

- إمكانية إضافة أكثر من منصة لكل مشروع.
- إمكانية إضافة أكثر من عقد تعاون.
- حفظ جميع المستندات في ملف المشروع.
- تحديد صلاحيات الاطلاع والتعديل حسب المستخدم.
- تسجيل تاريخ رفع وتعديل كل مستند واسم الموظف الذي قام بالإجراء.
- عدم حفظ كلمات المرور بشكل مكشوف؛ تستخدم آلية آمنة لإدارة بيانات الدخول أو الربط المباشر بالحسابات عند توفره.

8. المصروفات والطلبات المالية

إنشاء صفحة باسم «المصروفات» تحتوي على بوكس لإضافة طلب مصروف جديد، وربطه بالمشروع أو الحملة التسويقية.

8.1 بيانات طلب المصروف

- رقم الطلب (تلقائي).
- اسم المشروع أو الحملة.
- نوع الطلب.
- وصف المحتوى أو الغرض من المصروف.
- المبلغ المطلوب.
- المرفقات وعروض الأسعار إن وجدت.
- اسم مقدم الطلب.
- تاريخ الطلب.
- حالة الطلب.

8.2 دورة اعتماد المصروفات

1. يقوم موظف التسويق بإضافة طلب المصروف وإرفاق المستندات.
2. يُرسل إشعار إلى قسم المالية لمراجعة الطلب.
3. يقوم قسم المالية بالموافقة أو الرفض مع توضيح السبب.
4. تظهر حالة الطلب في حساب قسم التسويق.
5. يتم تسجيل جميع إجراءات الاعتماد والتعديل في سجل الطلب.

الحالات المقترحة: جديد، بانتظار اعتماد المالية، معتمد، مرفوض، قيد الصرف، تم الصرف، ملغي.

التقارير: استخراج تقرير شهري للمصروفات، مع إمكانية الفرز حسب المشروع والحملة ونوع المصروف وحالة الطلب، ومقارنة المصروف الفعلي بالميزانية المعتمدة.

9. التقويم المشترك ((Shared Calendar

إنشاء تقويم مشترك بين الأقسام التالية:

- التسويق.
- المبيعات.
- التنمية.

الغرض: تنسيق المناسبات والمعارض والمؤتمرات والفعاليات البيئية والحملات المشتركة، والتأكد من جاهزية الأقسام قبل موعد المناسبة.

المدخلات:

- اسم المناسبة أو الفعالية.
- نوع المناسبة.
- القسم المسؤول.
- الأقسام المشاركة.
- تاريخ ووقت المناسبة.
- موقع المناسبة.
- وصف المناسبة.
- متطلبات التجهيز.
- الموظفون المسؤولون.
- تاريخ بدء التجهيز.
- المرفقات.
- حالة التجهيز.

الخصائص:

- إمكانية إضافة مناسبة أو تذكير.
- ظهور المناسبة للأقسام المشاركة.
- إرسال إشعارات قبل موعد المناسبة.
- إمكانية إرفاق المهام المرتبطة بالمناسبة.
- عرض التقويم بشكل يومي وأسبوعي وشهري.

10. طلبات المشتريات والتجهيزات

إنشاء خاصية «رفع تذكرة إلى قسم المشتريات» لطلب المواد أو الخدمات اللازمة للأنشطة التسويقية.

10.1 بيانات التذكرة

- رقم التذكرة (تلقائي).
- اسم المشروع أو المناسبة.
- نوع الطلب.
- وصف المواد أو الخدمات المطلوبة.
- الكمية والمواصفات.
- تاريخ الاحتياج.
- المرفقات أو الصور التوضيحية.
- الموظف مقدم الطلب.
- ملاحظات إضافية.

10.2 مسار الطلب

1. يقوم قسم التسويق برفع التذكرة إلى قسم المشتريات.
2. يقوم قسم المشتريات بمراجعة الطلب وتوفير عروض الأسعار.
3. يتم تحويل عروض الأسعار إلى قسم المالية للمراجعة والاعتماد.
4. عند الموافقة المالية، يصل إشعار إلى قسم المشتريات للبدء في التنفيذ.
5. يتم تحديث حالة الطلب إلى «قيد المعالجة».
6. عند الانتهاء، يتم تحديث الحالة إلى «تم التسليم لقسم التسويق».
7. يتم إشعار مقدم الطلب بإتمام التسليم.

الحالات: جديد، قيد المراجعة، بانتظار اعتماد المالية، معتمد، قيد التنفيذ، قيد المعالجة، تم التسليم، مرفوض، ملغي.

صلاحيات قسم التسويق: متابعة الطلب والاطلاع على حالته وملاحظاته وتأكيد استلام المواد، دون صلاحية تعديل عروض الأسعار أو اعتمادها مالياً.

11. تقويم المهام ((Tasks Calendar

إنشاء تقويم خاص بمهام قسم التسويق، يتيح لمدير القسم والموظفين إدارة المهام ومتابعتها.

آلية العمل:

- مدير القسم يستطيع إضافة مهمة وتوجيهها إلى موظف محدد.
- الموظف يستطيع إضافة مهمة لنفسه.
- إمكانية ربط المهمة بمشروع أو حملة أو مناسبة.
- تحديد تاريخ بداية المهمة وتاريخ التسليم.
- تحديد الأولوية والمسؤول.
- إضافة وصف ومرفقات وملاحظات.
- تحديث حالة المهمة.

الحالات: جديدة، قيد التنفيذ، بانتظار المراجعة، مكتملة، متأخرة، ملغاة.

الألوان المقترحة:

- أحمر: مهام متأخرة.
- برتقالي: مهام ذات أولوية عالية.
- أزرق: مهام قيد التنفيذ.
- أخضر: مهام مكتملة.
- رمادي: مهام لم تبدأ.

تظهر المهام في التقويم اليومي والأسبوعي والشهري، مع إرسال إشعارات قبل موعد التسليم وعند التأخير.

12. متابعة وتحليل أداء المشاريع والحملات ((Project Performance Analysis

إنشاء صفحة داخل كل مشروع باسم «التقارير والتحليل»، تسمح لمدير القسم بتصميم نموذج متابعة خاص بالمشروع، واختيار المؤشرات التي يرغب في قياسها.

12.1 الحقول الاختيارية في نموذج التحليل

الحقل	الغرض

تحديد المشروع	اسم المشروع
تحديد الحملة المرتبطة	اسم الحملة
Instagram، X، TikTok، Snapchat وغيرها	المنصة
قياس حجم النشر	عدد المنشورات
قياس المحتوى المصور	عدد الصور
قياس محتوى الفيديو	عدد الفيديوهات
قياس مقاطع Reels	عدد الريلز
قياس الوصول والمشاهدة	عدد المشاهدات
قياس التفاعل	عدد الإعجابات
قياس التفاعل المباشر	عدد التعليقات
قياس انتشار المحتوى	عدد المشاركات
قياس اهتمام الجمهور	عدد مرات الحفظ
قياس زيارات الحساب أو الرابط	عدد الزيارات
يحدد نوع الإضافة المقصود، مثل إضافات التطبيق أو متابعين جدد	عدد الإضافات
قياس فرص العملاء الناتجة	عدد العملاء المحتملين (Leads)
قياس العملاء الذين استجابوا للحملة	عدد العملاء من الترويج
تحديد المناطق الجغرافية الأعلى تفاعلاً أو استجابة	أبرز المناطق
تدوين التحليل والتوصيات	الملاحظات

12.2 خصائص نموذج التحليل

- يستطيع مدير القسم اختيار الحقول المطلوبة لكل مشروع.
- إمكانية إضافة مؤشرات جديدة عند الحاجة.
- إمكانية تحديد مستهدف شهري لكل مؤشر.
- تسجيل النتائج الفعلية لكل منصة وحملة.
- مقارنة النتائج الفعلية بالمستهدف.
- الاحتفاظ بالبيانات التاريخية للمقارنة بين الأشهر.
- إتاحة عرض التقرير للفريق وفق صلاحيات القسم.
- إمكانية تصدير التقرير.

ملاحظة: يجب أن يتيح النظام إدخال البيانات يدوياً أو استيرادها من المنصات عند توفر الربط التقني، مع تسجيل مصدر البيانات وتاريخ تحديثها؛ حتى لا تختلط الأرقام اليدوية بالأرقام المستخرجة آلياً.

13. لوحة مؤشرات الأداء لقسم التسويق ((Marketing Dashboard

إنشاء لوحة رئيسية تظهر لجميع موظفي قسم التسويق حسب الصلاحيات، وتعرض أداء القسم والمشاريع والحملات.

المؤشرات المعروضة:

- نسبة إنجاز الخطة التشغيلية.
- نسبة إنجاز خطة المحتوى.
- عدد الحملات المنفذة.
- عدد المنشورات والصور والفيديوهات والريلز.
- عدد المشاهدات والتفاعلات.
- عدد العملاء المحتملين.
- عدد العملاء الناتجين عن الترويج.
- عدد تحميلات التطبيق الناتجة عن الحملات.
- عدد الطلبات الناتجة عن الحملات.
- نسبة التحويل من التحميل إلى أول طلب.
- المصروفات التسويقية.
- تكلفة اكتساب العميل.
- مقارنة النتائج الفعلية بالمستهدف الشهري.

طريقة العرض:

- عرض نسبة الإنجاز لكل مؤشر.
- عرض المستهدف والنتيجة الفعلية بالأرقام.
- تحديد الفترة الزمنية للمؤشر.
- إظهار حالة المؤشر: محقق، أقل من المستهدف، متجاوز للمستهدف.
- إظهار نسبة الإنجاز حتى التاريخ الحالي مقارنة بالجدول الزمني المحدد.
- إمكانية الانتقال من المؤشر إلى المشروع أو الحملة أو التقرير المرتبط به.

مثال توضيحي:

إذا كان المستهدف الشهري نشر 20 قطعة محتوى، وتم نشر 15 قطعة حتى تاريخ 20 من الشهر، يعرض النظام:

- المستهدف: 20.
- المنجز: 15.
- نسبة الإنجاز: 75%.
- المتبقي: 5.
- حالة المؤشر: قيد التنفيذ.

14. الصلاحيات والمسؤوليات

المستخدم	الصلاحيات

إضافة المهام والتقارير والمحتوى والطلبات ومتابعة المشاريع المسندة إليه	موظف التسويق
إنشاء المشاريع، تحديد المؤشرات والمستهدفات، توزيع المهام، مراجعة التقارير، متابعة المصروفات	مدير التسويق
الاطلاع على الخطط والتقارير ومؤشرات الأداء واعتماد الخطط وفق الصلاحيات	الإدارة العليا
مراجعة المصروفات واعتمادها أو رفضها وتحديث حالة الصرف	المالية
استلام طلبات التجهيز وتوفير عروض الأسعار وتنفيذ الطلبات	المشتريات
الاطلاع على المناسبات المشتركة والعملاء المحتملين المحولين إليه	المبيعات
الاطلاع على المناسبات والفعاليات المشتركة	التنمية
إدارة الصلاحيات والربط التقني والدعم والصيانة	التقنية

15. المتطلبات التقنية العامة

1. ربط المشاريع والحملات والمهام والتقارير والمصروفات ببعضها.
2. توفير نظام إشعارات للطلبات والاعتمادات والمواعيد والمهام.
3. دعم اللغة العربية واتجاه العرض من اليمين إلى اليسار (RTL).
4. إمكانية استخدام النظام عبر الكمبيوتر والجوال.
5. حفظ سجل العمليات والتعديلات لكل مشروع وطلب.
6. إمكانية رفع الصور والفيديوهات والملفات والمستندات.
7. دعم تصدير التقارير إلى Excel و PDF.
8. توفير صلاحيات منفصلة للاطلاع والإضافة والتعديل والاعتماد والحذف.
9. توفير إمكانية إضافة مؤشرات وحقول جديدة دون الحاجة إلى إعادة بناء القسم بالكامل.
10. دعم الربط المستقبلي مع منصات التواصل الاجتماعي ومتاجر التطبيقات وأدوات التحليل التسويقي.
11. حماية بيانات الحسابات وكلمات المرور الخاصة بمنصات التواصل.
12. الاحتفاظ بالبيانات التاريخية للمشاريع والحملات ومؤشرات الأداء.

16. أولويات التنفيذ المقترحة

المتطلبات	الأولوية
المشاريع، الخطط التشغيلية، المهام، التقويم المشترك، التقارير، مؤشرات الأداء	المرحلة الأولى
المصروفات، طلبات المشتريات، مسارات الموافقة والإشعارات	المرحلة الثانية
تتبع الحملات والتحميلات والعملاء المحتملين وتحليل المحتوى	المرحلة الثالثة
جدولة المحتوى والربط الآلي بمنصات التواصل وبرنامج الإحالة	المرحلة الرابعة

17. المخرجات المطلوبة من قسم التقنية

- صفحة رئيسية لقسم التسويق.
- صفحة لإدارة المشاريع والحملات.

- صفحة لإدارة المصروفات.
- صفحة لطلبات المشتريات والتجهيزات.
- تقويم مشترك مع المبيعات والتنمية.
- تقويم خاص بمهام قسم التسويق.
- صفحة للتقارير والتحليل.
- لوحة مؤشرات أداء تفاعلية.
- نظام إشعارات واعتمادات.
- صلاحيات مستخدمين وسجل عمليات.
- إمكانية تطوير وربط أدوات التحليل التسويقي مستقبلاً.

ملاحظة ختامية: يجب تصميم قسم التسويق بحيث تكون المشاريع هي الوحدة الأساسية للتنظيم؛ بحيث ترتبط بكل مشروع خطته التشغيلية، وحملاته، ومنصاته، وميزانيته، ومهامه، وطلبات المشتريات، وعقوده، وتقاريره، ومؤشرات أدائه. ويتيح ذلك للإدارة معرفة أداء كل مشروع بصورة مستقلة، ومقارنة نتائجه بالتكاليف والمستهدفات المعتمدة.